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Zalacznik Nr 4 do zapytania ofertowego nr 1iB.271.3.2021 na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania pn. ,,0dbudowa pomostu WOPR wraz z infrastruktura na jez. Drawsko w Czaplinku”

PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr .......

zawarta w Czaplinku w dniu ....... 2021r.

pomiedzy:

Gming Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, NIP 674-10-16-121, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem nadzoru”

o0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego nad realizacjg zadania pod nazwg: Odbudowa pomostu WOPR wraz z
infrastrukturg na jez. Drawsko w Czaplinku.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w Zapytaniu ofertowym nr 1iB.271.3.2021
z dnia 12.05.2021 r. oraz w zatacznikach do tego zapytania.

Przedmiot zamowienia stanowi element projektu pn. ,,Papieski Szlak Kajakowy Drawy
i Korytnicy szansa na rozwéj regionu” dofinansowanego ze S$rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 4.9 Rozwd] zasobow
endogenicznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z
dnia 06.08.2019 r.

§2

Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ do przestrzegania i wypelniania obowiazkoéw zawartych
w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), oraz do:

1.
2.
3.

zapoznania si¢ z projektami budowlanymi wykonawczymi oraz operatem wodnoprawnym,
uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy placu budowy,

organizowania i prowadzenia raz w tygodniu, w okresie realizacji zadania, w siedzibie
Zamawiajgcego narad koordynacyjnych z udzialem wykonawcy 1 przedstawiciela
Zamawiajacego, a takze w zaleznosci od potrzeb projektanta,

uczestniczenia w naradach technicznych i problemowych na wniosek wszystkich stron procesu
inwestycyjnego,
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16.
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stawiania si¢ na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego,

dokonywania odbiorow czeSciowych robot i obiektow wg zasad ustalonych w umowie zawartej
przez Zamawiajacego z wykonawca rob6t budowlanych,

zorganizowania oraz przeprowadzenia odbioru koncowego oraz przygotowania protokotu
odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym,

zapewnienia zgodnosci wykonywanych robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot,

rozwigzywania problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

. zatwierdzania i kontrolowania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw i ich

zgodnos$ci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna,

informowania Zamawiajacego o przebiegu realizacji robot, a szczegodlnie w przypadku

wystgpienia nieprawidlowosci w stosunku do dokumentacji i harmonogramu realizacji,

szacowania i weryfikowania oraz uzgadniania z Zamawiajacym robdt dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez wykonawce w zakresie rzeczowym i finansowym,

sporzadzania protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdot dodatkowych
lub zamiennych, uzasadniania koniecznosci wykonania tych prac oraz wnioskowania do

Zamawiajacego o ich akceptacje,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych z wykonawca rob6t (min. raz do roku) po

zakonczeniu robot w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

uczestniczenia W rozwigzywaniu spraw z tytutu r¢kojmi i gwarancji udzielonych przez

wykonawce robot budowlanych,

sprawowania kontroli w zakresie niezb¢dnym do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego,

w tym:

- reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem wodnoprawnym, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;

- sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowigzkéw Inspektora nadzoru bedzie nalezato
egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robot atestow i certyfikatbw wyrobow i materiatow
przed ich wbudowaniem oraz ich szczegolowa weryfikacja), a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

- sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazania ich do uzytkowania;

- sprawdzenia i odbioru rob6t wynikajgcych z harmonogramu rob6t budowlanych;

- kontroli ilosci i wartosci wykonywanych robot z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowos$ci ich wykonania;

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowania
rozliczen budowy (w tym weryfikacji kosztoéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
I rodzaju materialow w stosunku do oferty wykonawcy);

- rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

- brania udziatu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw
budowy w toku jej trwania;

- sprawdzania posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentow (atestow, $wiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych 1 innych wyrobow,
ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku
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wymaganych dokumentoéw stwierdzajacych wilasciwag jako$¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jako$ci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru ma
obowigzek Zadania od wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia  ekspertyz  technicznych lub  zamiany ,wadliwego” materiatu
Z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistniatym fakcie.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.
3.

4.

N

Przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu projektow budowlanych wykonawczych.
Przekazanie Inspektorowi nadzoru kopii umow z wykonawcami robot.

Pisemne powiadamianie Inspektora nadzoru w terminie 14 dni o dokonanych zmianach umoéw
Z wykonawcami robot.

Powiadomienie wykonawcow robot o powierzeniu Inspektorowi nadzoru obowigzkéw nadzoru
nad robotami budowlanymi.

§ 4
Wynagrodzenie za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na podstawie
ztozonej oferty w kwocie brutto ...................... zt (facznie z podatkiem VAT) stownie brutto:
................................................................. zt.

Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzaciji.

W ustalonym wynagrodzeniu sa zawarte wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy (w tym koszty dojazdow, diet, noclegow itp.).

Zwigkszenie zakresu rzeczowego (wartosci robot) lub zmiana terminu zakonczenia robot nie
powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
protokot odbioru koncowego robot budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.

Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktora
bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) prowadzony
jest rachunek VAT.

Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa w
ust. 7 jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie platnosci w
terminie ustalonym w ust. 7.

§5

Wykonawca zobowiagzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi nadzoru inwestorskiego od daty przekazania placu
budowy do czasu faktycznego zakonczenia robdt oraz ich rozliczenia koncowego, a takze w okresie
rekojmi dla robot budowlanych 5 lat. Czas realizacji moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu
realizacji robot budowlanych oraz deklarowanego przez wykonawce robot okresu rekojmi (bieg
okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego). Zakonczenie robot budowlanych
przewiduje do 16.10.2021 r.
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§6

Do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy Inspektor nadzoru wyznacza:

- INSPEKLOra NAadzorU ...l e

Do biezacych kontaktéw z Inspektorem nadzoru Zamawiajgcy Wyznacza:

- Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa — pana Marka Miynarczyka, tel.
094 37 26 241, kom. 665 777 705, e-mail: inwestycje@czaplinek.pl .

§7

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 1, nie

powoduje obowigzku zaptaty na rzecz Inspektora nadzoru kary umowne;j lub odszkodowania.

Zamawiajacy moze ponadto, w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki, odstgpi¢ od umowy

W nastepujacych przypadkach:

3.1. w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek z istotnych
postanowien niniejszej umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
z wyznaczeniem Inspektorowi nadzoru dodatkowego terminu na wykonanie postanowien
umowy;

3.2. jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacja techniczna, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robodt
niedajacym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych obowiazkows;

3.3. w przypadku nie przystapienia badz odstapienia od realizacji robot budowlanych objetych
nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy;

3.4. w innych przypadkach, przewidzianych powszechnie obowigzujagcym prawem.

W przypadku odstagpienia od umowy Inspektor nadzoru moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy za odebrang przez Zamawiajacego

I potwierdzong dokumentami lub protokotem odbioru czg¢$¢ przedmiotu umowy. Ustalenie

wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru w zwigzku z odstgpieniem od umowy przed jej

wykonaniem nast¢puje protokolarnie, na podstawie przeprowadzone] inwentaryzacji
wykonanych prac, tre$ci umowy oraz na podstawie oferty Inspektora nadzoru.

§8

Inspektor nadzoru odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Zlecenie wykonania czg¢$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora nadzoru
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci umowy. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly jego dziatania.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajagcego za wady obiektu
budowlanego, ktorego budowe/przebudowe nadzorowat i odebrat.

Odpowiedzialno$cia Inspektora nadzoru objgte sa szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym, w tym nieterminowym wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujace prace zwigzane z wykonaniem inwestycji,
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a W szczeg6lnosci: wykonawcdéw 1 podwykonawcoOw robodt oraz dostawcdéw, chyba ze nie
nastapity z winy Inspektora nadzoru.

§9

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. za zwloke w wykonaniu poszczegolnych obowigzkoéw Inspektora nadzoru przewidzianych
niniejszg umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 4
ust. 1) za kazdy dzien zwtoki liczac od kazdego zdarzenia;

1.2. za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 4 ust. 1) umowy za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

1.3. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego badz Inspektora nadzoru z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
(okreslonego w § 4 ust. 1).

Zamawiajacemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze potraci¢ je z wystawionej przez

Inspektora nadzoru faktury, na co Inspektor nadzoru niniejszym wyraza zgodg.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania zamowienia moze nastgpic:

2.1. jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych albo w innych dokumentach zmian, wywotanych zmianami w przepisach
prawa, norm i standardow albo zmianami w wiedzy technicznej albo wykonania ustug
dodatkowych;

2.2.na skutek dzialania sity wyzszej (np. klegski zywiotowej, strajku generalnego Ilub
lokalnego), majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania prac;

2.3. jezeli konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia prac wystagpi w nastgpstwie okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku czasowego wstrzymania
robot przez Zamawiajacego;

2.4. z przyczyn niezaleznych od stron.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okolicznosci, termin

realizacji zamdwienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbgdny na nalezyte

spelnienie $wiadczenia, nie dtuzej jednak niz czas trwania tych okolicznosci.

. Zmiana umowy Ww zakresie innym niz termin wykonania zaméwienia moze nastapic

w przypadku:

4.1. rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy; zmiany mogaq
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac oraz zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie prac, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje;

4.2. zmiany odpowiedniego planu inwestycyjnego lub planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego, w wyniku ktorej $rodki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu
umowy beda wymuszaly zmiang zakresu finansowego niniejszej umowy;

4.3. zmiany przepisOw uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umowy;

4.4. zmiany obowiagzujacych stawek podatku od towardow 1 ustug (VAT); jezeli po zawarciu
umowy ulegnie zmianie obowigzujaca stawka podatku VAT, to stawka podatku VAT
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powinna zosta¢ naliczona i zaplacona w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury/rachunku przez
Inspektora nadzoru.
Wszystkie powyzsze postanowienia z niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Strony powinny wyrazi¢ zgodg.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Inspektor nadzoru



