Zatacznik Nr 4 do zapytania ofertowego nr [iB.271.2.2022 z dnia 24.02.2022 r. na petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Plawnie wraz z wykonaniem
instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,85 kWp”

PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr .......
zawarta w Czaplinkuw dniu ....................o.e
pomiedzy:

Gming Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, NIP 674-10-16-121, zwang w dalszej
czgsci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem nadzoru”
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego nad realizacja zadania pod nazwa ,Przebudowa S$wietlicy
wiejskiej w Ptawnie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,85 kWp”.

2. SzczegOlowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w Zapytaniu ofertowym nr
1iB.271.2.2022 z dnia 24.02.2022 r. oraz w zatgcznikach do tego zapytania.

§2

Inspektor nadzoru zobowiagzuje si¢ do przestrzegania i wypetniania obowigzkow zawartych
w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
oraz do:

1. zapoznania si¢ z projektami budowlanymi,

2. uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy placu budowy,

3. organizowania i prowadzenia raz w tygodniu, w okresie realizacji zadania, w siedzibie
zamawiajgcego narad koordynacyjnych z udzialem wykonawcy i przedstawiciela
zamawiajacego, a takze w zaleznosci od potrzeb projektanta,

4. uczestniczenia w naradach technicznych i problemowych na wniosek wszystkich stron

procesu inwestycyjnego,

stawiania si¢ na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego,

6. dokonywania odbiorow czesciowych robot i obiektow wg zasad ustalonych w umowie
zawartej przez zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych,

o



11.

12.

13.

14.

15.

16.

zorganizowania oraz przeprowadzenia odbioru koncowego oraz przygotowania protokotu
odbioru w porozumieniu z zamawiajacym,

zapewnienia zgodnos$ci wykonywanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot,

rozwigzywania problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

. zatwierdzania i kontrolowania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i

ich zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna,

informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji robot, a szczegodlnie w przypadku

wystapienia nieprawidlowosci w stosunku do dokumentacji i harmonogramu realizacji,
szacowania i weryfikowania oraz uzgadniania z zamawiajagcym robdt dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez wykonawce w zakresie rzeczowym i finansowym,
sporzadzania protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania koniecznosci wykonania tych prac oraz
wnioskowania do zamawiajacego o ich akceptacje,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robot (min. raz do roku) po

zakonczeniu robot w terminach wyznaczonych przez zamawiajacego,

Uczestniczenia w rozwigzywaniu spraw z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonych przez

wykonawce robdt budowlanych,

sprawowania kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow

Zamawiajacego, w tym:

- reprezentowania zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

- sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowigzkoéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
I odbior od wykonawcy robodt atestow i certyfikatow wyrobow i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegblowa weryfikacja), a w szczego6lnosci zapobieganie
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

- sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazania ich do uzytkowania;

- sprawdzenia i odbioru robot wynikajacych z harmonogramu robot budowlanych;

- kontroli iloéci i wartosci wykonywanych robot z obowiagzujacym harmonogramem
oraz terminowosci ich wykonania;

- kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robdt (ilos¢, jakos¢, wartos¢ robot), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy (w tym weryfikacji kosztow ewentualnych zmian w
zakresie zadania i rodzaju materiatlow w stosunku do oferty wykonawcy);

- rozstrzygania w porozumieniu z Kkierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

- brania udziatu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia
spraw budowy w toku jej trwania;



*|

- sprawdzania posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentow (atestow,
$wiadectw jakosci, wynikdw badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i
innych wyrobéw, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wlasciwag
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do
wbudowania, inspektor ma obowigzek zgdania od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
,wadliwego” materialu  z rbwnoczesnym powiadomieniem zamawiajagcego O
zaistnialym fakcie.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.
3.

4.

o s no

o

Przekazanie Inspektorowi nadzoru projektu budowlanego.

Przekazanie Inspektorowi nadzoru kopii umowy z wykonawcg robot.

Pisemne powiadamianie Inspektora nadzoru w terminie 14 dni o dokonanych zmianach
umowy z wykonawcg robot.

Powiadomienie wykonawcy robot o powierzeniu Inspektorowi nadzoru obowigzkow
nadzoru nad robotami budowlanymi.

§ 4

Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ §wiadczy¢ ustugi nadzoru inwestorskiego od daty
podpisania umowy do czasu faktycznego zakonczenia robdt oraz ich rozliczenia
koncowego, a takze w okresie rekojmi dla robdt budowlanych wynoszacym od 3 do 5 lat
(w zalezno$ci od czasu zadeklarowanego przez wykonawce robot). Czas realizacji moze
ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot budowlanych oraz deklarowanego
przez wykonawce robot okresu rekojmi (bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu
odbioru koncowego).

Termin wykonania robot budowlanych nie moze by¢ dluzszy niz 120 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§5

Wynagrodzenie za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na
podstawie ztozonej oferty w kwocie

brutto ..ol 7t

StOWNie Brutto: .......oooiuiiii zt

w tym kwota netto: .................... zt i podatek VAT 23% tj. .covvvviiiniinnnnn. 7
Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzacji.

W ustalonym wynagrodzeniu sg zawarte wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy (w tym koszty dojazdéw, diet, noclegow itp.).

Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ by¢ obecny na budowie 1 raz w tygodniu.

Zwigkszenie zakresu rzeczowego (wartosci robdt) lub zmiana terminu zakonczenia robot
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnos$ci czesciowych.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego ostatni protokot odbioru robot budowlanych w ramach zadania pod nazwa
,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Ptawnie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej
o mocy 11,85 kWp”.



10.

11.

Termin platnosci faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem, dla

ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac

platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split

payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym

W ust. 8.

W przypadku zatrudnienia zatwierdzonego podwykonawcy, Wykonawca przediozy

oswiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci:

[Dzialajgc w imieniu firmy (podwykonawca) niniejszym oswiadczamy, Ze nie posiadamy

W stosunku do firmy (Wykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z umowy nr
. ..., dotyczgcej realizacji zadania ,, Przebudowa swietlicy wiejskiej w

Piawnze wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,85 kWp”']

§6

Do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy Inspektor nadzoru

wyznacza:

- inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ................oiiiiiinnln.

- inspektora nadzoru branzy elektrycznej .............ooiveiiiiiiiiiiiiiiiiia,

Do biezacych kontaktow z Inspektorem nadzoru Zamawiajacy wyznacza:

- Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa — pana Marka Mtynarczyka, tel.
094 37 26 241, kom. 665 777 705, e-mail: inwestycje@czaplinek.pl .

§7

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

tych okoliczno$ciach.

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 1, nie

powoduje obowigzku zaplaty na rzecz Inspektora nadzoru kary umownej lub

odszkodowania.

Zamawiajacy moze ponadto, w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki, odstapi¢ od

umowy W nastepujacych przypadkach:

3.1. w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek z istotnych
postanowien niniejszej umowy pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego z Wyznaczeniem Inspektorowi nadzoru dodatkowego terminu na
wykonanie postanowien umowy;

3.2. jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny
Z dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem
robdt niedajagcym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych
obowiagzkow;
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3.3. w przypadku nie przystapienia badz odstgpienia od realizacji robot budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy;

3.4. w innych przypadkach, przewidzianych powszechnie obowigzujacym prawem.

W  przypadku odstgpienia od umowy Inspektor nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢$ci umowy za odebrang przez
Zamawiajgcego | potwierdzong dokumentami lub protokotem odbioru czes¢ przedmiotu
umowy. Ustalenie wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru w zwigzku z
odstgpieniem od umowy przed jej wykonaniem nastgpuje protokolarnie, na podstawie
przeprowadzone] inwentaryzacji wykonanych prac, treSci umowy oraz na podstawie
oferty Inspektora nadzoru.

§ 8

Inspektor nadzoru odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Zlecenie wykonania cze¢s$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora
nadzoru wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci umowy. Inspektor nadzoru jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly jego dzialania.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady obiektu
budowlanego, ktorego budowe/przebudowe nadzorowat i odebrat.

Odpowiedzialno$cia Inspektora nadzoru objete sa szkody poniesione przez
Zamawiajacego, spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym, w tym
nieterminowym wykonaniem zobowigzan przez podmioty wykonujace prace zwigzane z
wykonaniem inwestycji, a w szczegdlnosci: wykonawcow i podwykonawcow robot oraz
dostawcow, chyba zZe nie nastgpity z winy Inspektora nadzoru.

§9

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych obowiazkéw Inspektora nadzoru
przewidzianych niniejsza umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto (okreslonego w § 5 ust. 1) za kazdy dzien zwloki liczac od kazdego zdarzenia;

1.2. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 5 ust. 1) umowy za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

1.3. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego badz Inspektora nadzoru z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
(okreslonego w § 5 ust. 1).

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze potraci¢ je z wystawionej przez

Inspektora nadzoru faktury, na co Inspektor nadzoru niniejszym wyraza zgodg.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania zamoéwienia moze nastapic:

2.1. jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w  dokumentacji  projektowe;,
specyfikacjach technicznych albo w innych dokumentach zmian, wywotanych



zmianami w przepisach prawa, norm i standardow albo zmianami w wiedzy
technicznej albo wykonania ustug dodatkowych;

2.2. na skutek dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku generalnego lub
lokalnego), majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania prac;

2.3. jezeli konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia prac wystapi w nastepstwie
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku
czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

2.4. z przyczyn niezaleznych od stron.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczno$ci, termin

realizacji zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydluzeniu o czas niezbedny na

nalezyte spetnienie $wiadczenia, nie dluzej jednak niz czas trwania tych okolicznosci.

. Zmiana umowy w zakresie innym niz termin wykonania zamowienia moze nastapi¢

w przypadku:

4.1. rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany moga
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac oraz zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie prac, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje;

4.2. zmiany odpowiedniego planu inwestycyjnego lub planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego, w wyniku ktorej srodki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu
umowy beda wymuszalty zmiane zakresu finansowego niniejszej umowy;

4.3. zmiany przepisow uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umowy;

4.4. zmiany obowigzujacych stawek podatku od towaréow 1 ustug (VAT); jezeli po
zawarciu umowy ulegnie zmianie obowigzujaca stawka podatku VAT, to stawka
podatku VAT powinna zosta¢ naliczona i zaptacona w kwotach naleznych wedhug
przepisOw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia
faktury/rachunku przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie powyzsze postanowienia z niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na

ktore Strony powinny wyrazi¢ zgode.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Inspektor nadzoru



