Zalgcznik Nr 5 do zapytania ofertowego nr 1iB.271.10.2022 z dnia 27.06.2022 r. na pehienie funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ,,Budowa drég gminnych w pétnocnej czgéci miasta Czaplinek w
ulicach Pigciu Pomostow, Jarzebinowe;j i Jesionowej”

PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr .......

zawarta w Czaplinkuw dniu ...........................

pomiedzy:

Gming Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, NIP 674-10-16-121, zwang w dalszej
cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem nadzoru”

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego nad realizacja zadania pod nazwa ,,Budowa droég gminnych w
poéinocnej czesci miasta Czaplinek w ulicach Pigciu Pomostow, Jarzgbinowej i Jesionowe;j”.
Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w Zapytaniu ofertowym nr
1iB.271.10.2022 z dnia 27.06.2022 r. oraz w zatacznikach do tego zapytania.

§2

Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ do przestrzegania i wypetniania obowigzkéw zawartych
w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
oraz do:

1.
2.
3.

o

zapoznania si¢ z projektami budowlanymi,

uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy placu budowy,

organizowania i prowadzenia raz w tygodniu, w okresie realizacji zadania, w siedzibie
zamawiajgcego narad koordynacyjnych z udzialem wykonawcy i przedstawiciela
zamawiajacego, a takze w zaleznosci od potrzeb projektanta,

uczestniczenia w naradach technicznych i problemowych na wniosek wszystkich stron
procesu inwestycyjnego,

stawiania si¢ na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego,

dokonywania odbioréw czesciowych robot i obiektow wg zasad ustalonych w umowie
zawartej przez zamawiajacego z wykonawcg robot budowlanych,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

zorganizowania oraz przeprowadzenia odbioru koncowego oraz przygotowania protokotu
odbioru w porozumieniu z zamawiajacym,

zapewnienia zgodno$ci wykonywanych rob6t z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot,

rozwigzywania problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

. zatwierdzania i kontrolowania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i

ich zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna,

informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji robot, a szczegdlnie w przypadku

wystapienia nieprawidlowosci w stosunku do dokumentacji i harmonogramu realizacji,
szacowania i weryfikowania oraz uzgadniania z zamawiajagcym robdt dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez wykonawce w zakresie rzeczowym i finansowym,
sporzadzania protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania koniecznosci wykonania tych prac oraz
wnioskowania do zamawiajacego o ich akceptacje,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robot (min. raz do roku) po

zakonczeniu robot w terminach wyznaczonych przez zamawiajacego,

Uczestniczenia w rozwigzywaniu spraw z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonych przez

wykonawce robdt budowlanych,

sprawowania kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow

Zamawiajacego, w tym:

- reprezentowania zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowg, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

- sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowigzkoéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbior od wykonawcy roboét atestow i certyfikatow wyrobow i materialow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegdlowa weryfikacja), a w szczegdlno$ci zapobieganie
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

- sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazania ich do uzytkowania;

- sprawdzenia i odbioru robot wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

- kontroli iloéci i wartosci wykonywanych robot z obowiagzujacym harmonogramem
oraz terminowosci ich wykonania;

- kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robot (ilos¢, jakos$¢, warto$¢ robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz wusunigcia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy (w tym weryfikacji kosztow ewentualnych zmian w
zakresie zadania i rodzaju materiatlow w stosunku do oferty wykonawcy);

- rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

- brania udziatu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia
spraw budowy w toku jej trwania;



- sprawdzania posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i
innych wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajacych wiasciwa
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do
wbudowania, inspektor ma obowigzek zadania od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
,wadliwego” materialu z rOwnoczesnym powiadomieniem zamawiajacego O
zaistniatym fakcie.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.
3.

4.

N

ok~

Przekazanie Inspektorowi nadzoru projektu budowlanego.

Przekazanie Inspektorowi nadzoru kopii umowy z wykonawca robot.

Pisemne powiadamianie Inspektora nadzoru w terminie 14 dni o dokonanych zmianach
umowy z wykonawcg robot.

Powiadomienie wykonawcy robdot o powierzeniu Inspektorowi nadzoru obowigzkow
nadzoru nad robotami budowlanymi.

§ 4

Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi nadzoru inwestorskiego od daty
podpisania umowy do czasu faktycznego zakonczenia robdt oraz ich rozliczenia
koncowego, a takze w okresie rekojmi dla robot budowlanych wynoszacym do 5 lat. Bieg
okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego.

Termin wykonania robot budowlanych nie moze by¢ dluzszy niz 500 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§5

Wynagrodzenie za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na
podstawie ztozonej oferty w kwocie

brutto ..........cooil 7}

StOWNIe Brutto: .......oeeii zt

w tym kwota netto: .................... zh i podatek VAT 23% tj. .oovviviiiniinnnni. 7t
Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzaciji.

W ustalonym wynagrodzeniu sg zawarte wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy (w tym koszty dojazdow, diet, noclegow itp.).

Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ by¢ obecny na budowie 1 raz w tygodniu.

Zwigkszenie zakresu rzeczowego (wartosci robot) lub zmiana terminu zakonczenia robot
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje 2 platnosci czgsciowe i 1 ptatnos¢ koncows.

Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych i1 faktury koncowej bgda potwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiajgcego protokoty odbioru robot budowlanych w ramach
zadania pod nazwg ,,Budowa drég gminnych w pdinocnej czesci miasta Czaplinek w ulicach
Pigciu Pomostow, Jarzebinowej 1 Jesionowe]”, z zastrzezeniem, ze pierwsza faktura
czesciowa moze zostaC wystawiona nie wczes$niej niz w styczniu 2023 r. i bedzie
dotyczylta rob6t wykonanych 1 odebranych w 2022 roku.



10.

11.

12.

Ptatnosci beda proporcjonalne do zaawansowania rzeczowego nadzorowanych robot

budowlanych, potwierdzonych protokotami odbioru robot.

Termin platnos$ci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem, dla

ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé

platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split

payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym

w ust. 9.

W przypadku zatrudnienia zatwierdzonego podwykonawcy, Wykonawca przedtozy

oswiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci:

[Dzialajgc w imieniu firmy (podwykonawca) niniejszym oswiadczamy, Ze nie posiadamy

w stosunku do firmy (Wykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z umowy nr
, dotyczqcej realizacji zadania ,, Budowa drog gminnych w potnocnej

czesci mzasta Czaplznek w ulicach Pigciu Pomostow, Jarzebinowej i Jesionowej”’]

§6

Do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy Inspektor nadzoru

wyznacza:

- inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ................cooiiiiinnln.

- inspektora nadzoru branzy sanitarne] ................cooeviiiiiiiiiiiininiin..

- inspektora nadzoru branzy elektrycznej ...

Do biezacych kontaktéw z Inspektorem nadzoru Zamawiajacy wyznacza:

- Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa — pana Marka Mtynarczyka, tel.
094 37 26 241, kom. 665 777 705, e-mail: inwestycje@czaplinek.pl .

§7

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

tych okolicznosciach.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 1, nie

powoduje obowigzku zaptaty na rzecz Inspektora nadzoru kary umownej lub

odszkodowania.

Zamawiajacy moze ponadto, w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki, odstapi¢ od

umowy W nastepujacych przypadkach:

3.1. w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek z istotnych
postanowien niniejszej umowy pomimo wezwania Wwystosowanego przez
Zamawiajacego z Wyznaczeniem Inspektorowi nadzoru dodatkowego terminu na
wykonanie postanowien umowy;

3.2. jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niezgodny
Z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem
robot niedajagcym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo
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=

dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow;
3.3. w przypadku nie przystapienia badz odstgpienia od realizacji robot budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy;
3.4. w innych przypadkach, przewidzianych powszechnie obowigzujacym prawem.
W  przypadku odstgpienia od umowy Inspektor nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy za odebrang przez
Zamawiajgcego | potwierdzong dokumentami lub protokotem odbioru cze$¢ przedmiotu
umowy. Ustalenie wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru w zwigzku z
odstgpieniem od umowy przed jej wykonaniem nastgpuje protokolarnie, na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac, tre§ci umowy o0raz na podstawie
oferty Inspektora nadzoru.

§ 8

Inspektor nadzoru odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Zlecenie wykonania cze$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora
nadzoru wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci umowy. Inspektor nadzoru jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly jego dziatania.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady obiektu
budowlanego, ktoérego budowe/przebudowe nadzorowat i odebrat.

Odpowiedzialno$cia Inspektora nadzoru objete sa szkody poniesione przez
Zamawiajacego, spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym, w tym
nieterminowym wykonaniem zobowigzan przez podmioty wykonujace prace zwigzane z
wykonaniem inwestycji, a w szczegdlnosci: wykonawcow i podwykonawcow robot oraz
dostawcow, chyba Ze nie nastgpity z winy Inspektora nadzoru.

§9

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych obowiazkow Inspektora nadzoru
przewidzianych niniejsza umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto (okreslonego w § 5 ust. 1) za kazdy dzien zwloki liczac od kazdego zdarzenia;

1.2. za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 5 ust. 1) umowy za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

1.3. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego badz Inspektora nadzoru z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
(okreslonego w § 5 ust. 1).

Zamawiajacemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetliajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze potraci¢ je z wystawionej przez

Inspektora nadzoru faktury, na co Inspektor nadzoru niniejszym wyraza zgodg.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania zamdwienia moze nastapic:



2.1. jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych albo w innych dokumentach zmian, wywotanych
zmianami w przepisach prawa, norm i standardow albo zmianami w wiedzy
technicznej albo wykonania ustug dodatkowych;

2.2. na skutek dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku generalnego lub
lokalnego), majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania prac;

2.3. jezeli konieczno$§¢ zmiany terminu zakonczenia prac wystapi w nastepstwie
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku
czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

2.4. z przyczyn niezaleznych od stron.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okolicznosci, termin

realizacji zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydluzeniu o czas niezbedny na

nalezyte spetnienie $wiadczenia, nie dluzej jednak niz czas trwania tych okolicznosci.

. Zmiana umowy w zakresie innym niz termin wykonania zamdwienia moze nastgpic

w przypadku:

4.1. rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany moga
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac oraz zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie prac, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje;

4.2. zmiany odpowiedniego planu inwestycyjnego lub planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego, w wyniku ktorej srodki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu
umowy beda wymuszaly zmiane¢ zakresu finansowego niniejszej umowy;

4.3. zmiany przepisow uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zZ postanowieniami umowy;

4.4. zmiany obowigzujacych stawek podatku od towarow 1 ustug (VAT); jezeli po
zawarciu umowy ulegnie zmianie obowigzujaca stawka podatku VAT, to stawka
podatku VAT powinna zosta¢ naliczona i zaptacona w kwotach naleznych wedlug
przepisOw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia
faktury/rachunku przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie powyzsze postanowienia z niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na

ktore Strony powinny wyrazi¢ zgode.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Inspektor nadzoru



