Zalacznik nr 7 do SIWZ

zawarta W dniu .........ccceevevverinennenne. w Czaplinku pomigdzy:

Gming Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, reprezentowang przez Burmistrza
Czaplinka - Marcina Naruszewicza,
zwang dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

NIP REOON oo
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi w
ulicy Chrobrego w Czaplinku” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z po6zniejszymi zmianami), zwanej dalej
w tresci niniejszej umowy ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§ 1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na przebudowie drogi gminnej w ulicy Chrobrego w Czaplinku wraz z siecia
kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 31, 265/2 i 238 w obre¢bie Czaplinek 0003.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie prac zgodnie z dostarczong przez

Zamawiajacego dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany branzy drogowej i sanitarnej przebudowy drogi przebudowy drogi
w ulicy Chrobrego i Gdanskiej wraz z siecig kanalizacji deszczowej opracowany
W listopadzie 2016 r., na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowg, przez P.K.
Project Pawel Kot, z siedzibg w Ztociencu, ul. Chrobrego 82, 78-520 Zlocieniec

b) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne opracowane w listopadzie 2016 r. przez P.K.
Project Pawet Kot, z siedzibag w Ztociencu, ul. Chrobrego 82, 78-520 Ztocieniec

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowany w kwietniu 2019 r. przez P.K. Project
Pawet Kot, z siedzibg w Ztociencu, ul. Chrobrego 82, 78-520 Ztocieniec

d) Przedmiary robot.

3. Przedstawiony przedmiar robdt jest tylko materialem pomocniczym i nie stanowi
zestawienia planowanych prac i1 przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamodwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej i projekcie Stalej
Organizacji Ruchu nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robot a projektem budowlanym, zapisami specyfikacji technicznej,
projektem Statej Organizacji Ruchu, decydujacy dla ustalenia zakresu roboét jest projekt



budowlany wraz ze specyfikacjami technicznymi i projektem Stalej Organizacji Ruchu.
Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji okaze sig¢, iz nie uwzglednit on elementéw opisanych w projekcie budowlanym,
specyfikacji technicznej i projekcie Statej Organizacji Ruchu.

4. Przedmiot umowy stanowi element zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Chrobrego
w Czaplinku” wspéHinansowanego z publicznych Srodkow krajowych w ramach
Funduszu Drog Samorzadowych.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
s nrel. .,
Kierownikiem Budowy bedzie: ........................... nrtel. ...
Kierownikiem robdt branzy drogowej bedzie ............... nrtel. ...
Kierownikiem rob6t branzy sanitarnej begdzie .................. nrtel. ..................

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzany
zatrudni¢ na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace prace fizyczne i operatorow
sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

3. Obowiazek okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzel
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0s6b, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca w ciagu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz oso0b, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oS$wiadczeniem, ze s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany
osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajagcego przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie:

§ 4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogami uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy.

§5



Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia
(SIWZ) i dokumentacjg projektowg oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy

§ 6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia jak roéwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je$li Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy 0 podwykonawstwo nie zglosi w_formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
Zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacy
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowg — termin ten musi by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) termin rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

7) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 2, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w siwz,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 15 dni,

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
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11.

12.

13.

14.

Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4) uzalezniajagcych  zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreSlony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieral

postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowien okre$lonych w ust. 5. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢c mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby
byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami Iub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢
odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze
o0 innych uczestnikach robo6t budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.



15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w

ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dore¢czenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci niniejszej
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom, z
ktorymi zawarl umowg o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zawarcie przez podwykonawce, z ktorym zamawiajacy zawarl umowe o
podwykonawstwo, umoéw z dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowigzkow
opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom
analogicznych, jak opisane w ust. 14 i nastepnych niniejszego paragrafu.

W sytuacji, gdy zamawiajacy, jako dluznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych,
uprawniony bedzie do Zzadania zwrotu calosci spetlnionego $wiadczenia od pozostatych
wspotdhuznikow.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
§7

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SIWZ do
obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:



1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciaggu 14 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioru koncowego robot.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejagcy terenow
przylegtych, przed rozpoczegciem i po zakonczeniu robot,

2) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkoéw bezpieczenstwa pracy
I 0s6b, ochrony p.poz.,

3) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

4) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztéw zuzycia niezbednych medidw oraz likwidacja
zaplecza 1 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

5) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,

6) zawiadomienia przed przystapieniem do robot poszczegdlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot wraz z
pokryciem kosztoéw nadzoréw, uzgodnien 1 odbiordw,

7) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji i obstugi,

8) prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie,

9) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie,

10) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

11) dostarczania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia (zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi)
— celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora nadzoru — w terminie co najmniej 7
dni przed ich wbudowaniem,

12) przeprowadzania prob, pomiarow 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wlasny koszt,

13) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,

15) naprawienia nawierzchni terenow utwardzonych sasiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

16) ponoszenia kosztow niezbednego =zajecia ulic, w szczegolnosci w obrebie
skrzyzowania z droga wojewodzka nr 163,

17) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej,

18) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

19) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploataciji,

20) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu do dnia koncowego odbioru roboét
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierajacej:

a) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacjg geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach —
arkusz w skali 1:500 obejmujacy caly zakres robdt oraz zmiany/aktualizacje
uzytkow gruntowych i ewentualne zmiany w zakresie wlasno$ci gruntow) —
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w formacie kolorowym, w ilo$ci 3 egzemplarzy zarejestrowang w zasobach
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,

b) protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

C) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci, receptury, swiadectwa
jakosci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

21) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia)
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania,

22) wykonania oznakowania pionowego zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych
protokotow, wynikow badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty
uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez wykonawce
Z adnotacja, iz zostaly wbudowane na przedmiotowym zadaniu.
. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany  jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

§ 8

. Termin wykonania zamoéwienia nie moze by¢ dluzszy niz 210 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia umowy.

. Terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia na

pismie przez wykonawce o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia

na piSmie o zakonczeniu robot, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia

wszystkich robot, dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru

dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 20), sprawdzonych i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty

zwolania 1 przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od odbioru i1 zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest

uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.



11.

12.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W wysoko$ci: ............. brutto (stownie: ................. ), w tym podatek VAT wedtug
obowigzujacej stawki ...... %.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie Kkoszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoOwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

VII. Warunki platnosci
§ 10

Zamawiajacy przewiduje dwie platnosci czesciowe, za elementy robot wykonane zgodnie
kosztorysami wykonanych robot sporzadzonymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz platnosé koncowa, po wykonaniu catosci
prac objetych umowa.

Faktura za pierwsza platno$¢ czeSciowa zostanie wystawiona nie pozniej niz do
konca listopada 2019 r.

Faktury przejSciowe wystawione beda na podstawie protokolow czgsciowego odbioru
robot, obejmujacych roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie
z kosztorysami wykonanych robdt sporzadzonymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wartos¢ faktury za pierwsza platnos¢ cze$ciowa nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust. 1 umowy.

Warto$¢ faktury za drugg ptatnos$c czeSciowa nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust. 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie catosci
przedmiotu umowy i stwierdzajacy wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 20) niniejszej umowy. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 40% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionych faktur przez Wykonawcg.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy,

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub
w czesci - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej] umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcé4w 1 dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda przedstawione Zamawiajacemu,
jako zalgczniki do faktury VAT:



1) protokoly odbioru zakonczonych robdt, w ktorych beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie o§wiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych wynikajacych
Zz podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca uméw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

§11

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej] umowy na osobe
trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIIIl. Rekojmia za wady
§ 12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przez ........ccoevvvenn. miesiecy.
. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu konicowego odbioru robot.

IX. Kary umowne
§ 13

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosCi ............ % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, liczone od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie
zlotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;



7) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

9) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 150 zt (stownie
ztotych: sto piecdziesiat ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokos$ci 150 zt (stownie ztotych: sto pieédziesigt
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodoéw zatrudnienia osob wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 150 zt
(stownie ztotych: sto pig¢dziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu op6znienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia lub zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia lub zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru roboét i przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi
zawady, Wykonawca wyraza zgode¢ na usunigcie wad lub usterek na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy bez utraty rekojmi za wady.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwiagzanie umowy, odstapienie od umowy
§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot dtuzej niz 7 dni;

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

3) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7
dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zar6wno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie

pisemnej 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktorej mowa w

art. 145a ustawy pzp, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zloZenia oswiadczenia o rozwigzaniu umowy lub odstgpienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastgpito
z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych
od zgloszenia,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia

wystapienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.

Odstapienie powinno nastgpic na pismie.

XI. Zmiana umowy
§ 15

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

2) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow 1
niewypalow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to miatlo wplyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski Zzywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robot — pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogly zosta¢ zrealizowane;

4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robodt przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian
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w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

5) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektéw czy elementdéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem roboét
zamiennych.

Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia

robot oraz robdt zamiennych w formie Kkosztorysu sporzadzonego metodg

szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych no$nikéw cenotwoérczych wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na

dzien sporzadzania kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga

akceptacji Zamawiajacego):

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk  kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) -~ $redni dla  wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materialdow (lgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw 1 sprz¢tu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogdw,
w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robét, dla ktérych brak naktadéow KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu

nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.

2) ulegnie zmianie urzedowa Stawka VAT na roboty budowlane.

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostgpnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 4 pkt

1 niniejszego paragrafu.
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 7 niniejszego paragrafu nastapi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznos$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi Zz inicjatywg zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca speinia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia
lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pi§mie za obopolng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
o tym fakcie drugg strong.

Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust.
15 obcigzajg strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dorgczona.
W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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