
 

1 
 

Czaplinek, dnia 07.06.2022 r. 

 

IiB.271.9.2022 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 

Dotyczy: Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu 

Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej 

 

I. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – 

zwanej dalej: ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył do SWZ dokumentację projektową opisaną w rozdziale XVIII SWZ. 

 

Pytanie 2.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w 

celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne niezbędne do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Pytanie 3.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

 

Pytanie 4.  

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację 

przedmiotu zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na poziomie kosztów określonych 

kosztorysami inwestorskimi stanowiącymi podstawę szacowania wartości niniejszego 

zamówienia publicznego. 

 

 

Pytanie 5.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające 

wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiego działania, roboty należy wycenić zgodnie z rozdziałem 

XI SWZ. 

 

Pytanie 6.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty 

o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, 

a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej 

do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zakłada zaistnienia takich przypadków, tym bardziej, że warstwy 

konstrukcyjne drogi przyjęto o grubości od 29 do 34 cm. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce 

rozstrzygającym będą zapisy w rozdziale XI projektu umowy.  

 

Pytanie 7.  

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w 

przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ 

dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z 

tym związane. 

 

Odpowiedź: 

Nie zakłada się występowania opisanych okoliczności. Roboty należy wycenić zgodnie z 

rozdziałem XI SWZ i wykonać w terminie określonym w rozdziale VIII SWZ. 

 

Pytanie 8.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z 

zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
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wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie 

dodatkowe koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź: 

Dla takich sytuacji należy przyjąć zapisy ujęte w rozdziale VIII i XI SWZ. 

 

Pytanie  9.  

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile przykanalików oraz plan 

zagospodarowania terenu z naniesionymi wpustami. 

 

Odpowiedź: 

Profile przykanalików wraz z planem zagospodarowania terenu z naniesionymi wpustami 

stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 10.  

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a profilami i planem 

zagospodarowania terenu. W przedmiarze podane są mniejsze ilości rurociągów w 

porównaniu do profili i planu zagospodarowania terenu. 

 

Odpowiedź: 

Profile podłużne opisane na rysunkach mają długość rzeczywistą kolektora deszczowego 

liczoną od osi pierwszej studni do osi ostatniej studni. Na planie sytuacyjnym podane są 

długości rzeczywiste rurociągów od ściany studni do ściany studni co wyraźnie wynika z 

załączonych rysunków. Projektant podaje te dwie wartości bo to od Wykonawcy zależy jakie 

studnie zastosuje od jakiego producenta. Producenci studni betonowych stosować mogą różne 

grubości ścianek. Zatem Wykonawca winien sam wyliczyć długości rzeczywiste rurociągów 

przęsła kanalizacyjnego w oparciu o średnice zewnętrzne studni jakie zamierza zastosować. 

Nadmienia się, iż studnie betonowe w specyfikacji określone mają parametry jakie winny 

spełniać. Parametrem podstawowym to średnica wewnętrzna kręgu betonowego wynosząca 

1000 mm. 

 

Pytanie 11.  

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a profilami i planem 

zagospodarowania terenu. W przedmiarze jest 12 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o 

śr. 1000 mm natomiast według profili studni rewizyjnych z kręgów betonowych jest 11. 

 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano 11 studni o średnicy 1000 mm, 1 separator substancji ropopochodnych oraz 

osadnik na cząstki stałe (piaskownik). 

 

Pytanie 12. 

W związku z tak licznymi rozbieżnościami miedzy przedmiarem a dokumentacją projektową 

wnioskujemy o przesuniecie terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
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Pytanie 13. 

Czy Zamawiający posiada schemat elektryczny projektowanego oświetlenia wraz z szafką 

zasilającą - dotyczy ulicy Pięciu Pomostów? 

 
Odpowiedź: 

Nie. 

 
Pytanie 14. 

Projekt przebudowy drogi Pięciu Pomostów zakłada także przebudowę  linii kablowej nn i SN 

będących w kolizji z inwestycją. Czy przebudowa sieci jest objęta niniejszym zadaniem? Brak 

tego zakresu w przedmiarze. 

 

Odpowiedź: 

Przebudowa sieci nie jest objęta niniejszym zadaniem. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Czaplinka 

Marcin Naruszewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


