Zalacznik nr 7 do SIWZ

zawarta W dniu .........ccoeeverveniennnne. w Czaplinku pomigdzy:

Gming Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, reprezentowana przez Burmistrza
Czaplinka Marcina Naruszewicza,
zwang dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP o REJON oo
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ujecia
oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Malym” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z p6zniejszymi zmianami),
zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ,,ustawa pzp”.

|. Postanowienia ogélne

§ 1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na przebudowie ujecia oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Malym.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie prac zgodnie z dostarczong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa:

a) Projekt przebudowy ujecia oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Matym, gm.
Czaplinek — branza: Projekt zagospodarowania terenu, opracowany w kwietniu 2016
r. przez EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz =z siedzibg w Koszalinie, ul. S.
Pienieznego 6, 75-367 Koszalin,

b) Projekt przebudowy budynku stacji uzdatniania wody w Czarnym Matym, gm.
Czaplinek — branza: Architektoniczna, opracowany w kwietniu 2016 r. przez EKO-
PROJEKT Magdalena Budzisz z siedzibg w Koszalinie, ul. S. Pienigznego 6, 75-367
Koszalin,

) Projekt przebudowy ujecia oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Matym, gm.
Czaplinek — branza: Sanitarna, opracowany w kwietniu 2016 r. przez EKO-
PROJEKT Magdalena Budzisz z siedzibg w Koszalinie, ul. S. Pieni¢znego 6, 75-367
Koszalin,

d) Projekt przebudowy ujecia oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Matym, gm.
Czaplinek — branza: Projekt zagospodarowania terenu, opracowany w kwietniu 2016
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r. przez EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z siedzibg w Koszalinie, ul. S.
Pienigznego 6, 75-367 Koszalin,

e) Projekt przebudowy ujecia oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Matym, gm.
Czaplinek, kablowe linie zasilajgce, instalacje elektryczne — branza: elektryczna
opracowany w kwietniu 2016 r. przez EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z
siedzibg w Koszalinie, ul. S. Pieni¢znego 6, 75-367 Koszalin,

f) Projekt budowy drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody w Czarnym Matym,
gm. Czaplinek — branza: Drogowa, opracowany w kwietniu 2016 r. przez EKO-
PROJEKT Magdalena Budzisz z siedzibg w Koszalinie, ul. S. Pieni¢znego 6, 75-367
Koszalin,

g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

h) Przedmiary robot.

3. Przedstawiony przedmiar robdt jest tylko materialem pomocniczym 1 nie stanowi
zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamodwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w projekcie budowlanym i opisane w siwz nie sg robotami dodatkowymi.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem robdt a projektem budowlanym
I zapisami siwz, decydujacy dla ustalenia zakresu roboét jest projekt budowlany razem
z siwz. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji okaze si¢, iz nie uwzglednit on elementoéw opisanych w projekcie budowlanym
I SIWZ.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
e nrtel. e
Kierownikiem budowy branzy.... bedzie: ........................... nrtel. ...

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzany
zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace prace fizyczne i operatorow
sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917,
1000, 1976, 1608 i 1629 z p6zniejszymi zmianami).

3. Obowiazek okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W  kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0sob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany
osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dluzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.
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§3

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem be¢dzie:

§ 4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okre§lonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami umowy,
specyfikacja techniczng odbioru i1 wykonania rob6t budowlanych, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia
(SIWZ) i dokumentacjg projektowa oraz oswiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang¢ projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w_formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgécia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten musi by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy;
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4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) termin gwarancji i rgkojmi nie moze uptywa¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12;

7) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 2, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehniajacej wymagan okreslonych w siwz,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 15 dni,

3) zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4) zawierajacej zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
od zwrotu =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od
Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgséci robot przez Podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemne;j, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢
odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze
0 innych uczestnikach robot budowlanych.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zapltaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 14, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, zamawiajacy potragca kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci niniejszej
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

Strona 5z 15



21.

22.

23.

24.

25.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom, z
ktérymi zawarl umowe o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanic zamawiajagcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zawarcie przez podwykonawce, z ktérym zamawiajagcy zawart umowe o
podwykonawstwo, uméw z dalszym podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkéw
opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom
analogicznych, jak opisane w ust. 14 i nast¢gpnych niniejszego paragrafu.

W sytuacji, gdy zamawiajacy, jako dhuznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych,
uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spetnionego §wiadczenia od pozostatych
wspotdtuznikow.

IV. Prawa i obowigzki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci niniejszej umowy i SIWZ do

obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciaggu 14 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioru koncowego robot.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow
przylegtych, przed rozpoczegciem i po zakonczeniu robot,

2) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkow bezpieczenstwa pracy
I 0s0b, ochrony p.poz.,

3) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

4) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztow zuzycia niezbgdnych mediow oraz likwidacja
zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

5) uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbgdnych do prowadzenia rob6ot budowlanych,

6) zawiadomienia przed przystapieniem do robot poszczegdlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot wraz z
pokryciem kosztéw nadzorow, uzgodnien i odbioréw,

7) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji i obstugi,

8) prowadzenia robdt w sposOb zabezpieczajacy istniejgce uzbrojenie,
9) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie,
10) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

11) dostarczania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do
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realizacji przedmiotu zamoéwienia (zgodnie ze Specyfikacjg techniczng i przepisami
powszechnie obowiazujacymi) — celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora
nadzoru — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem,

12) przeprowadzania prob, pomiardw 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

13) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

14) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,

15) naprawienia nawierzchni terenéw utwardzonych sgsiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdt,

16) ponoszenia kosztow niezbednego zajecia ulic,

17) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej,

18) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

19) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploataciji,

20) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu do dnia koncowego odbioru roboét
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierajace;j:

a) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacja geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach —
arkusz w skali 1:500 obejmujacy caly zakres robot oraz zmiany/aktualizacje
uzytkéw gruntowych i ewentualne zmiany w zakresie wlasnosci gruntow) - w
formacie kolorowym, w ilosci 3 egzemplarzy zarejestrowang w zasobach
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,

b) protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze Specyfikacja techniczng
| obowigzujacymi przepisami,

C) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci, receptury, swiadectwa
jakosci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materialow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

21) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia)
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za
podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatoéw wszelkich dostarczonych
protokotéw, wynikow badan i1 zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginalami (atesty
uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez wykonawce z
adnotacja, 1z zostaly wbudowane na przedmiotowym zadaniu.
. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany  jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia.

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§8
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1. Termin wykonania zaméwienia — do 29 listopada 2019 r.

2. Terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia na

pismie przez wykonawce o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

3. Zamawiajacy zwotla i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia

na piSmie o zakonczeniu robot, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia
wszystkich robot, dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 20), sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty
zwolania i1 przystgpienia do odbioru koncowego.

4, Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

5. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Zamawiajacy jest
uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
w wysoko$ci: ............. brutto (stownie: ................. ), w tym podatek VAT wedlug
obowigzujacej stawki ...... %.

2. Obliczona przez Wykonawcg cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

VII. Warunki platnosci

§10

1. Zamawiajacy przewiduje jedng platnos¢ czesciowa, za elementy robdt wykonane zgodnie
kosztorysem wykonanych robot sporzagdzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ptatno$¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac
objetych umowa.

2. Faktura za platno$¢ czeSciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktoérym realizowana be¢dzie umowa. Faktura
przejsciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot,
obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inspektora
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10.
11.

12.

13.

Nadzoru Inwestorskiego. Warto$¢ faktury za ptatnos¢ cze$ciowa nie moze przekroczyé
50% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust. 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicicla
Zamawiajacego protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie catosci
przedmiotu umowy i stwierdzajagcy wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 20) niniejszej umowy. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 50% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy.

. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoél czesciowego

odbioru robdt, o ktorym mowa w ust. 2, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu

wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokot nie stanowi poswiadczenia

odbioru danej czesSci robdt ze skutkiem wygasniecia w tej czeSci zobowigzan Wykonawcy,

w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajagcego nie pozbawia go uprawnienia

do catosciowego rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie

protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbiér robdt begdzie obejmowal takze prace
odebrane na podstawie protokotu cze§ciowego odbioru robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru

wykonanych prac Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania

odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Z czynno$ci odbioru czgsciowego 1 odbioru koncowego spisane beda odpowiednio

protokot czesciowego odbioru robdt i protokdt odbioru koncowego, zawierajace wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioréw.

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac

przewidzianych w umowie.

Termin platnosci faktury za ptatno$¢ czegsciows i faktury koncowej wynosi do 30 dni,

liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury przez

Wykonawcg.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy,

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub

w czesci - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja

odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, warunkiem

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b¢dg przedstawione Zamawiajgcemu, jako

zalaczniki do faktury przej$ciowej i faktury koncowe;:

1) protokoty odbioru zakonczonych robdt, w ktorych beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Iub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oswiadczen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzah finansowych wynikajacych z
podpisanych z  Wykonawca/Podwykonawcg uméw, wylacznie za  zgoda
Zamawiajacego.
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14.

§11

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIIIl. Gwarancja i rekojmia za wady
§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
Przez ........ccoevvvenn. miesiecy.

Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi .... miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producentow
instalacji, urzadzen i podobnych elementéw wyposazenia.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutlu wad tkwiacych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdod powstatych w zwigzku z
wystapieniem wady.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ uzytkowa¢ wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie
14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie, na
koszt wilasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych 1 egzekwowanie
usunig¢cia wad, ktore wystapiag w okresie gwarancji prowadzi Zamawiajacy.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podane;j

w ofercie f]. W WySOKOSCI:  veveeeeernrcnrnncnenns (stownie ztotych:
..................................................... ), do momentu podpisania niniejszej umowy.

Strona 10z 15



. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy

Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. ZWrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i1

terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust.

1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie

terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 5 niniejszej

umowy 1 przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z

zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 — 9 pzp.

X. Kary umowne
§ 14

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosCi ............ % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rgkojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, liczone od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zt (stownie zlotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie
ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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7) w przypadku nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

9) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 150 zt (stownie
ztotych: sto pigédziesiat ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokos$ci 150 zt (stownie ztotych: sto pieédziesiat
Ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 150 zt
(stownie ztotych: sto pigédziesiat ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu op6znienia lub zwloki, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien op6znienia lub zwtoki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia lub zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opoéznienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robot i przekazania do eksploatacji lub w okresie

gwarancji i rgkojmi, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad lub usterek na koszt

i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez utraty gwarancji i r¢kojmi za wady.

Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

Xl. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§ 15

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni;

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

3) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7
dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w Stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i1 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zarébwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktorej mowa w

art. 145a ustawy pzp, Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zloZenia oswiadczenia o rozwigzaniu umowy lub odstgpienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastgpito
z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych
od zgloszenia,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia

wystapienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.

Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.

XI1. Zmiana umowy
§ 16

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia,;

3) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

2) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow 1
niewypalow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to miatlo wplyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
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prowadzenia robot — pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby

roboty mogly zosta¢ zrealizowane;

4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

5) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wplyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastgpujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robot
zamiennych.

Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia

rob6ot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda

szczegotowa, przy zastosowaniu nast¢pujacych no$nikéw cenotwoérczych wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na

dzien sporzadzania kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawc¢ wymaga

akceptacji Zamawiajgcego):

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk  kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) -~ $redni dla  wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materialdw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktorych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu

nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.

2) ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia Swiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegodlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowag lub caltkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji).
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 pkt
1 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem

do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego

przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych

w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w

postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany

bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia

lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pi§mie za obopolng zgoda stron

w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na

pierwszej stronie niniejszej umowy.

W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie

o tym fakcie drugg strone.

Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust.

15 obcigzajg strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na

wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dorgczona.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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