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Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę zapory sieciowej typu UTM wraz z 
przełącznikami, tokenami i odnowieniem usługi składowania i analizy logów nr 
IiFP/2/2023 z dnia 05.06.2023 r. 

WY JAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W związku z zapytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego Zamawiający informuje, co 
następuje: 

Pytanie 1: 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym IiFP/2/2023, w § 1. punkt 3 umowy, wskazuje termin 
realizacji wynoszący 4 tygodnie. Niestety wielu producentów sprzętu serwerowego ma w 
dalszym ciągu wydłużone czasy produkcji, ze względu na globalne problemy z dostępnością 
półprzewodników. W związku z tym liczba możliwych do zaoferowania rozwiązań może być 
niższa. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu umowy na czas realizacji do 105 
dni? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji do 105 dni od podpisania 
umowy. Zamawiający może wydłużyć czas realizacji maksymalnie do 6 tygodni od 
podpisania umowy z wykonawcą, na co wyraża zgodę. 

Pytanie 2: 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym IiFP/2/2023, w § 4. punkt 1 umowy, informuje, że 
Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
Jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje, że wszystkie rozwiązania mają być 
dostarczone z rocznymi licencjami i gwarancjami. Pozostawienie tego zapisu w takiej formie 
spowoduje znaczące podniesienie ceny wszystkich rozwiązań. W związku z powyższym 
wnosimy o zrównanie wymaganego okresu rękojmi z okresem gwarancji. Czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę tego zapisu? 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu rękojmi z 24 miesięcy na 12 miesięcy. 

Pytanie 3: 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym IiFP/2/2023, w§ 4. punkt 5 umowy, umieścił zapis „W 
przypadku wystąpienia wady Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia w 
ciągu 24 godzin od chwili przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie (w 
formie dokumentowej) oraz usunąć wadę w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania przez 
Zamawiającego powiadomienia o wadzie, na koszt własny." Branżowym standardem 
pozwalającym zachować niższą cenę sprzętu, jest reakcja na następny dzień roboczy (NBD - 
Next Business Day) oraz naprawa zgodnie z procedurami danego producenta. Czy 
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Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na „W przypadku wystąpienia wady Wykonawca 
zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia na następny dzień roboczy (NBD) od chwili 
przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie (w formie dokumentowej)"? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 4 pkt 5 projektu umowy stanowiącego 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr IiFP/2/2023 z dnia 05.06.2023 r., tj. 
Dotychczasowe brzmienie § 4 pkt 5 projektu umowy: 
„W przypadku wystąpienia wady Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia w 
ciągu 24 godzin od chwili przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie (w 
formie dokumentowej) oraz usunąć wadę w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania przez 
Zamawiającego powiadomienia o wadzie, na koszt własny." 
zastępuje się nową treścią: 
„W przypadku wystąpienia wady Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia na 
następny dzień roboczy (NBD) od chwili przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o 
wadzie (w formie dokumentowej).". 

Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowane zapytanie ofertowe nr 
IiFP/2/2023 z dnia 05.06.2023 r. oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do tego 
zapytania w zakresie ww. zmian. 

,URMiSTRZ~PLINKA 

Marcin Naruszewicz 


